

## 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명		디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역	
① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 품질보증 및 관리체계	0.5	S	A
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점			
2) 사업관리 운영체계	1.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점			
① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 과업내용에 대한 경험	3.0	S	A
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점			
① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 사업목적의 이해도 및 방법론	10.0	S	A
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
2) 용역 수행 조직의 운영 방법	10.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력편성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 과업내용서에 대한 개선사항	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	S	A
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	S	A
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	A	S
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	71.5	70.05
정 성 평 가 점 수 등급		S	A
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위원별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		71.5	64.05
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3.      평가위원: A

## 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명		디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역	
① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 품질보증 및 관리체계		0.5	S A
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점			
2) 사업관리 운영체계		1.0	A S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점			
① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 과업내용에 대한 경험		3.0	S A
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점			
① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 사업목적의 이해도 및 방법론		10.0	A S
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
2) 용역 수행 조직의 운영 방법		10.0	S A
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력편성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 과업내용서에 대한 개선사항		5.0	A S
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	웹코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	웹코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	A	S
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	A	S
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	A	S
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	69.4	72.15
정 성 평 가 점 수 등급		A	S
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위원별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		64.7	72.15
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3. 평가위원: B

## 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명		디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역	
① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 품질보증 및 관리체계		0.5	A
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점	
2) 사업관리 운영체계		1.0	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점	
① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 과업내용에 대한 경험		3.0	S
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점	
① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 사업목적의 이해도 및 방법론		10.0	S
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점	
2) 용역 수행 조직의 운영 방법		10.0	A
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력관성		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점	
3) 과업내용서에 대한 개선사항		5.0	A
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점	

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	S	A
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	S	A
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	S	A
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	11.85	69.10
정 성 평 가 점 수 등급		S	A
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위원별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		11.85	64.40
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3. 평가위원: C

## 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명			
디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역			

  

① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 품질보증 및 관리체계	0.5	A	S
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점			
2) 사업관리 운영체계	1.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점			

  

① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 과업내용에 대한 경험	3.0	A	S
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점			

  

① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 사업목적의 이해도 및 방법론	10.0	A	S
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
2) 용역 수행 조직의 운영 방법	10.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력편성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 과업내용서에 대한 개선사항	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	A	S
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	A	S
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	S	A
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	68.55	73.00
정 성 평 가 점 수 등급		A	S
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위원별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		65.55	73.00
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3. 평가위원: D



## 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명 디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역

① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
1) 품질보증 및 관리체계		다인건축	팜코엔지니어링
	0.5	S	A
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점			
2) 사업관리 운영체계	1.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점			
① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
1) 과업내용에 대한 경험		다인건축	팜코엔지니어링
	3.0	S	A
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점			
① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
1) 사업목적의 이해도 및 방법론		다인건축	팜코엔지니어링
	10.0	S	A
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
2) 용역 수행 조직의 운영 방법	10.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력편성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 과업내용서에 대한 개선사항	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	팜코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	팜코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	S	A
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	S	A
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	A	S
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	12.40	69.15
정 성 평 가 점 수 등급		S	A
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위원별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		12.40	64.95
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3. 평가위원: E

## 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명		디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역	
① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 품질보증 및 관리체계		0.5	S
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점	
2) 사업관리 운영체계		1.0	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점	
① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 과업내용에 대한 경험		3.0	S
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점	
① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 사업목적의 이해도 및 방법론		10.0	A
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점	
2) 용역 수행 조직의 운영 방법		10.0	A
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력편성		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점	
3) 과업내용서에 대한 개선사항		5.0	S
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점	

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	S	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	A	S
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	A	S
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	A	S
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	A	S
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	68.4	73.15
정 성 평 가 점 수 등급		A	S
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위인별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		65.0	73.15
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3. 평가위원: F

### 종합기술제안서 평가표 (정성평가)

용역명		디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역	
① 평가항목	관리역량	② 평가항목 배점	1.5
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 품질보증 및 관리체계		0.5	S A
평가내용 : 해당용역 품질의 확보 및 향상방안, 품질관련 사고발생시 해결방안, 보유중인 품질 관련 방침, 절차		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 0.5점, (A등급 1개) 0.45점	
2) 사업관리 운영체계		1.0	A S
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안, 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 1.0점, (A등급 1개) 0.9점	
① 평가항목	기술역량	② 평가항목 배점	3.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 과업내용에 대한 경험		3.0	S A
평가내용 : 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례, 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 3.0점, (A등급 1개) 2.7점	
① 평가항목	사업수행방법	② 평가항목 배점	25.0
③ 세부평가항목 및 기준		④ 배점	
		⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 사업목적의 이해도 및 방법론		10.0	A S
평가내용 : 해당용역 사업 특성, 이해수준, 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점	
2) 용역 수행 조직의 운영 방법		10.0	S A
평가내용 : 해당용역 수행조직 운영방안, 해당용역 인력편성		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점	
3) 과업내용서에 대한 개선사항		5.0	A S
평가내용 : 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항		평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점	

① 평가항목	작업 및 직원 투입계획	② 평가항목 배점	10.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 작업계획	5.0	5	A
평가내용 : 해당용역 수행을 위한 작업계획, 용역기간 변경 사유 발생시 조정방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
2) 직원 투입 계획	5.0	5	A
평가내용 : 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 5.0점, (A등급 1개) 4.5점			
① 평가항목	전문가 역량	② 평가항목 배점	35.0
③ 세부평가항목 및 기준	④ 배점	⑤ 업체별 점수	
		다인건축	캠코엔지니어링
1) 핵심기술인 업무 수행의 적합성	15.0	A	5
평가내용 : 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 15.0점, (A등급 1개) 13.5점			
2) 핵심기술인 업무 수행의 창의성	10.0	A	5
평가내용 : 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례, 용역 수행시 최신 설계기법 및 창의적 아이디어 적용방안 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
3) 인터뷰	10.0	A	5
평가내용 : 용역전반에 대한 전문지식과 경험, 리더십, 능력 등 평가등급별 점수 : (S등급 1개) 10.0점, (A등급 1개) 9.0점			
정 성 평 가 총 계	배점 74.5	69.40	72.15
정 성 평 가 점 수 등급		A	S
평가내용 : 평가항목별로 부여한 점수를 합산하여 위원별로 업체별 순위를 정한 후, 업체의 순위에 따라 등급별 배분표에 따른 등급을 부여 평가등급별 업체수 : (S등급) 1개, (A등급) 1개, (B등급) 1개, (C등급) 2개, (D등급) 1개			
강 제 차 등 최 종 점 수		64.70	72.15
차등평가 : S등급에는 해당업체가 획득한 점수를 그 업체의 기술점수로 하고, A등급은 S등급 점수 - 배점×0.1, B등급은 S등급 점수 - 배점×0.2, C등급은 S등급 점수 - 배점×0.3, D등급은 S등급 점수 - 배점×0.4)			

2022. 5. 3. 평가위원: G

정성평가 위원별 심사점수 합계			
용역명	디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역		
① 평가항목	종합기술제안서 평가 (정성)	② 평가항목 배점	74.5점
위원별	⑤ 업체별 점수		
	다인건축	엠코엔지니어링	
A 위원	71.5	64.05	
B 위원	64.7	72.15	
C 위원	71.85	64.4	
D 위원	65.55	73	
E 위원	72.40	64.95	
F 위원	65.7	73.15	
G 위원	64.7	72.15	
합계	476.4	483.85	
평균점수	68.06	69.12	

정성평가 위원별 심사점수 합계



종합심사점수 산정			
용역명	디자인박물관 및 디지털문화유산센터 건립사업 건설사업관리용역		
① 평가항목	수행능력	② 평가항목 배점	80점
③ 세부평가항목 및 기준	④	⑤ 업체별 점수	
	배점	다인건축	팜코엔지니어링
1) 종합기술제안서 평가점수(정량)	27.5 (가점포함)	27.5	27.5
2) 종합기술제안서 평가점수(정성)	74.5	68.06	69.12
수행능력 소계	102	95.56	96.62
업체 순위		2	1
수행능력 최종점수 (강제차등)		95.6538	96.62
차등평가 : 1위 업체 점수는 총점을 그대로 부여하고, 차순위 업체에게는 1위 업체 점수를 기준으로 1%씩 차감하여 최종 점수를 부여(최종 점수에 소수점이 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 산정)			
수행능력 환산 (가중치 80%)	80점	76.523	77.296
① 평가항목	입찰가격	② 평가항목 배점	20점
③ 세부평가항목 및 기준	④	⑤ 업체별 점수	
	배점	다인건축	팜코엔지니어링
1) 입찰가격 환산 (가중치 20%)	20점	19.9054	20
종합심사 점수	100점	96.4284	97.296
최종 낙찰자			낙찰자

## 종합심사 점수 산정